

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prekrytie vykurovaného bazéna

Objekt:

**01 - Spodná stavba**

JKSO:

Miesto: Nováky

Objednávateľ:

BoGo bus s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 0

IČ DPH: 0

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prekrytie vykurovaného bazéna

Objekt:

**01 - Spodná stavba**

Miesto:

Nováky

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

OST - Ostatné

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Prekrytie vykurovaného bazéna

Objekt:

**01 - Spodná stavba**

Miesto:

Nováky

Dátum:

Objednávateľ:

0

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	186,850	0,00	0,00
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	54,000	0,00	0,00
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,234	0,00	0,00
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,770	0,00	0,00
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	50,496	0,00	0,00
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	15,149	0,00	0,00
7	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	9,955	0,00	0,00
8	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	39,820	0,00	0,00

9	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,775	0,00	0,00
10	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	846,175	0,00	0,00
11	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,955	0,00	0,00
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	49,775	0,00	0,00
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	99,550	0,00	0,00
14	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,955	0,00	0,00
15	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	49,775	0,00	0,00
16	M	005720001400.S	<i>Osivá tráv - semená parkovej zmesi</i>	<i>kg</i>	<i>1,538</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	49,775	0,00	0,00
18	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	49,775	0,00	0,00
19	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	49,775	0,00	0,00
20	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	149,325	0,00	0,00
21	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	149,325	0,00	0,00
22	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	149,325	0,00	0,00

D 2

Zakladanie

0,00

23	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	244,392	0,00	0,00
24	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	8,816	0,00	0,00
25	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,797	0,00	0,00
26	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,093	0,00	0,00
27	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,093	0,00	0,00

28	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,220	0,00	0,00
29	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	33,664	0,00	0,00
30	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	37,923	0,00	0,00
31	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	37,923	0,00	0,00
32	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,725	0,00	0,00
33	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,600	0,00	0,00
34	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,400	0,00	0,00
35	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,400	0,00	0,00
36	K	275362021.S	Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI	t	0,058	0,00	0,00
37	K	279100003.S	Prestup v základoch z vláknozem. rúr dĺžky do 400 mm, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm (bez tesniacej sady)	ks	1,000	0,00	0,00

**D 5 Komunikácie 0 0,00**

38	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	205,321	0,00	0,00
39	K	589160021.S	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm	m2	178,540	0,00	0,00

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0 0,00**

40	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	56,411	0,00	0,00
41	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 071,809	0,00	0,00
42	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	56,411	0,00	0,00
43	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	56,411	0,00	0,00

**D 99 Presun hmôt HSV 0 0,00**

44	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	148,014	0,00	0,00
----	---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	------	------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

45	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	25,000	0,00	0,00
----	---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	------	------

D OST Ostatné 0,00

46	K	OST0001121	D+M demontovateľné premostenie kotvenia haly ponad existujúci bazén	kpl	1,000	0,00	0,00
47	K	OST0001122	D+M prepojovacej chodby rozmeru šxdxv 2x7x3m	kpl	1,000	0,00	0,00